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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA - TR)

AMPLIAGAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) ASA BRANCA
1. IDENTIFICACAO DO OBJETO

O presente Projeto Bdsico trata da contratacdo de empresa especializada para execu-
¢do de obras de engenharia consistentes na ampliacdo da Estratégia Saude da Familia
(ESF) Asa Branca, situada na Rua Carolina Franca, n2 25, Bairro Bom Pastor, Municipio
de Carmo/RJ.

Area de ampliagdo: 115,00 m?.
Data de elaboragao: 19 de maio de 2026.
2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A presente contratagao fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar (ETP), elaborado
nos termos do art. 18 da Lei n? 14.133/2021, o qual demonstrou a necessidade da am-
pliacdo da unidade, a viabilidade técnica e econémica da contratacdo e a solugdo mais
adequada para atendimento ao interesse publico.

3. JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

O Municipio de Carmo/RJ possui a necessidade de contratacdo de empresa especiali-
zada para execugdo de obras de engenharia consistentes na ampliacao da Estratégia
Saude da Familia (ESF) Asa Branca.

A presente demanda decorre da crescente procura pelos servigos de salde ofertados
pela unidade, tornando necessaria a ampliacdo de sua estrutura fisica, de forma a pro-
porcionar melhores condi¢des de acolhimento, atendimento e funcionamento da uni-
dade de saude.

Além disso, a intervencdo visa promover adequacées de acessibilidade em conformi-
dade com as normas técnicas e legislacGes pertinentes, garantindo melhores condi¢des
de uso aos pacientes, acompanhantes, profissionais e demais usudrios da unidade.

A ampliacdo permitird adequar os espacos fisicos as necessidades atuais dos usuarios e
profissionais, proporcionando maior conforto, acessibilidade, organizacao dos servicos
e melhoria da qualidade do atendimento prestado a comunidade, fortalecendo a aten-
¢do basica em salde no municipio.
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4. DESCRICAO DA SOLUCAO

A solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada para execucdo das obras
de ampliacdo da Estratégia Saude da Familia (ESF) Asa Branca, contemplando servicos
de engenharia necessdrios a adequacao e ampliacdo da unidade.

Os servigos previstos incluem, dentre outros:

e Servigos preliminares;

e Movimentacdo de terra;

e Demoligdes;

e Estruturas;

e Alvenaria e vedacao vertical;

e Cobertura;

e Instalagdes hidrossanitarias;

e InstalacOes elétricas;

e Revestimentos;

e Esquadrias;

e Pintura e acabamentos;

e Pavimentagao externa;

e Adequacdes de acessibilidade;
e Servigos complementares. 2

As intervengdes garantirao:

e Ampliagdo da capacidade de atendimento da unidade;

e Melhor acolhimento e conforto aos usuarios;

e Melhores condicGes de trabalho aos profissionais da salde;
e Adequacdo as normas de acessibilidade;

e Maior organizagao dos servigos prestados;

e Melhoria da qualidade do atendimento a populagao.

Seguem anexos a0 processo:

¢ Memorando;

e Justificativa;

e Requisicao;

e Projetos técnicos;

e Planilha orcamentaria;

e Memodria de calculo;

e Cronograma fisico-financeiro;
e Quadro de composicao de BDI.
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5. JUSTIFICATIVA DO NAO FRACIONAMENTO DO OBJETO

A solucdo ndo serd fracionada, considerando que os servicos previstos sdo tecnicamen-
te interdependentes e complementares entre si.

A execucdo por multiplos contratados podera comprometer o cronograma, a qualida-
de dos servigos executados, a compatibilizacdo técnica das etapas construtivas e a res-
ponsabilizagdo técnica da obra.

Dessa forma, a contratacao integrada dos servicos mostra-se mais eficiente sob os as-
pectos técnico, operacional e administrativo.

6. OBJETIVO GERAL

O presente Projeto Basico visa estabelecer os procedimentos técnicos e administrati-
VoS para execucao das obras de ampliacdo da Estratégia Saude da Familia (ESF) Asa
Branca.

A intervencao objetiva proporcionar melhores condi¢des estruturais para atendimento
da populacgdo, garantindo acessibilidade, conforto, organizacdo dos ambientes e efici-
éncia na prestacdo dos servicos publicos de saude.

7. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo documentos complementares a estas especificacdes técnicas, independente-
mente de transcrigdo:

e Normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas);
e Normas do CREA/RJ;

e Normas do CAU/RJ;

e Legislacdo pertinente a execugao de obras publicas;

e Normas de acessibilidade vigentes.

8. DIRETRIZES BASICAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Recomenda-se que as licitantes realizem vistoria prévia no local da obra antes da apre-
sentagdo das propostas, visando conhecimento das condi¢des existentes e das dificul-
dades que poderao surgir durante a execugdo dos servicos.

A empresa contratada deverd fornecer toda mao de obra, equipamentos, ferramentas,
materiais e servicos necessarios a perfeita execucao do objeto.

A fiscalizacdo e acompanhamento da obra serdo realizados pela Secretaria Municipal
de Obras, Habitacdo e Infraestrutura.
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Eventuais ajustes necessdrios durante a execu¢do deverdo ser tecnicamente justifica-
dos e formalizados nos termos da Lei n2 14.133/2021.

9. REQUISITOS DA CONTRATAGAO E QUALIFICAGAO TECNICA
As licitantes deverdo apresentar:

a) Registro ativo e certiddo de regularidade junto ao CREA e/ou CAU da empresa e dos
responsaveis técnicos.

b) Comprovacdo de capacidade técnica mediante apresentacdo de atestado (s) compa-
tivel (eis) com o objeto licitado, averbado pelo conselho.

¢) Comprovacao de possuir em seu quadro técnico profissional habilitado detentor de
acervo técnico compativel com os servigos previstos, averbado pelo conselho.

d) Comprovacdo de vinculo do responsavel técnico com a empresa licitante.
10. ADMINISTRACAO DA OBRA E RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA deverd empregar somente mao de obra qualificada na execucdo dos
Servigos.

Antes do inicio da obra, devera apresentar ART ou RRT referente a execugao dos servi-
GOS.

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento das normas técnicas, trabalhistas,
previdenciarias e de seguranca do trabalho aplicaveis.

11. DOS PROJETOS
Os projetos basicos e complementares serado fornecidos pela CONTRATANTE.

Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com os projetos técnicos,
normas técnicas e legislacdo vigente.

12. DOS SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a execu¢ao dos servigos
serao fornecidos pela CONTRATADA.

Os materiais empregados deverdo possuir qualidade compativel com as normas técni-
cas aplicaveis.
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13. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO E QUANTITATIVOS

O custo estimado dos servicos foi calculado com base nas tabelas oficiais EMOP e SI-
NAPI atualizadas, acrescidas de BDI compativel com o porte da obra.

OBIJETO AREA DE AMPLIACAO CUSTO ESTIMADO

AMPLIACAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA

2
FAMILIA (ESF) ASA BRANCA Lia700.e RS R>344.271,92

Os quantitativos encontram-se detalhados na planilha orgamentdria anexa.
14. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
A contratacdo deverd observar a existéncia de dotacdao orcamentaria prdpria.
15. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
A execucdo dos servicos se dara sob regime de empreitada por-preco unitario.
A obra devera observar:

e Projetos aprovados;

e Planilha orcamentaria;

e Cronograma fisico-financeiro;

e Normas da ABNT;

e Boas préticas de engenharia.
16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Modalidade de sele¢do: Concorréncia.
Critério de julgamento: Menor preco.

17. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo estimado para execugao da obra serd de 06 (seis) meses, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico.

18. MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

A fiscalizacdo da execucdo dos servicos serd realizada pela Secretaria Municipal de
Obras, Habitacdo e Infraestrutura.
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Compete a fiscalizagdo:

e Acompanhar a execucdo dos servicos;

e Verificar conformidade com os projetos;

e Medir e atestar servicos executados;

e Registrar ocorréncias e nao conformidades.

19. CONDICOES DE SIMILARIDADE

Os materiais e especificacdes poderdo ser substituidos por similares, desde que previ-
amente aprovados pela fiscalizagdo e que apresentem equivaléncia técnica e qualidade
compativel.

20. CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO

As medicGes serdo realizadas conforme os servicos efetivamente executados e atesta-
dos pela fiscalizagao.

Os pagamentos ocorrerdo mediante apresentagdo:

e Boletim de medigao;

e Diario de obra; 6
e Nota fiscal;

e Certiddes negativas pertinentes;

e Ou conforme contrato firmado entre as partes.

21. DAS OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA
A CONTRATADA devera:

e Executar os servicos conforme os projetos e determinacdes da fiscalizacdo;
e Fornecer materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios;

e Manter o canteiro organizado e seguro;

e Obedecer as normas de seguranca do trabalho;

e Utilizar EPIs adequados;

e Manter didrio de obra atualizado;

e Corrigir eventuais defeitos de execucdo sem Onus a contratante;

e Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais.

22. ENTREGA DA OBRA

A entrega provisoria ocorrera apos conclusdo dos servicos e vistoria da fiscalizacao.
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O recebimento definitivo ocorrera apds saneamento de eventuais pendéncias identifi-
cadas.

23. DA GARANTIA DOS SERVICOS

A garantia dos servigos executados sera de 05 (cinco) anos, conforme legislagao vigen-
te.

24. IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais decorrentes da obra sao considerados de baixa magnitude e
restritos ao periodo de execucao.

Durante a execugao deverao ser adotadas medidas mitigadoras, incluindo:
e Destinacdo adequada de residuos;
e Controle de poeira e ruidos;
e Organizacdo e limpeza do canteiro;
e Atendimento as normas ambientais vigentes.
25. ANALISE DE RISCOS
Chuvas durante a execuc¢ao
Impacto: atrasos no cronograma.
Mitigacdo: planejamento adequado das etapas executivas.
Aumento de custos de materiais
Impacto: desequilibrio econémico-financeiro.
Mitigacao: utilizacdo de tabelas referenciais atualizadas.
Interferéncias estruturais ndo previstas
Impacto: necessidade de adequacgdes de projeto.

Mitigacdo: levantamento técnico prévio e acompanhamento continuo.

Atrasos logisticos

Impacto: prorrogagdo de prazo.
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Mitigacdo: planejamento e fiscalizacdao adequada.

26. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A contratada ficara sujeita as penalidades previstas no art. 156 da Lei n® 14.133/2021
em caso de descumprimento contratual.

ITEM INFORMAGAO
ORGCAMENTO ESTIMADO RS RS 344.271,92
REGIME DE EXECUCAO Empreitada por prego unitdrio
MODELO DE CONTRATACAO Concorréncia
PRAZO DE EXECUCAO 06 meses
PRAZO DE VIGENCIA 12 meses
PRAZO DE GARANTIA 05 anos

27. DISPOSICOES FINAIS

Os servicos deverdo obedeceras normas da ABNT, legislacdes vigentes e boas praticas
de engenharia.

Os casos omissos serao resolvidos conforme a legislagdo aplicavel.

Carmo/RJ, 19 de maio de 2026.

Renata Carla Ferreira Ribeiro Miranda
Secretaria Municipal de Saude
Portaria 0003/2025
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