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1 ETAPAS INICIAIS R$ 25.968,78 7,54 %

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 24.954,96 7,25 %

1.1.1 EMOP-I 01986 MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE TURMA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 264,00 R$ 40,71 R$ 49,06 R$ 12.951,84 3,76 %

1.1.2 EMOP-I 01915 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 72,00 R$ 138,35 R$ 166,71 R$ 12.003,12 3,49 %

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.013,82 0,29 %

1.2.1 EMOP 02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR 

LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 3,00 R$ 280,45 R$ 337,94 R$ 1.013,82 0,29 %

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES R$ 12.226,53 3,55 %

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 6.083,98 1,77 %

2.1.1 EMOP 03.016.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E 

ESCORAMENTO

M3 46,34 R$ 13,02 R$ 15,69 R$ 727,00 0,21 %

2.1.2 EMOP 03.001.0001-1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA 

OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 29,72 R$ 74,59 R$ 89,88 R$ 2.671,31 0,78 %

2.1.3 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 5,81 R$ 154,23 R$ 185,85 R$ 1.079,79 0,31 %

2.1.4 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026
M2 12,80 R$ 11,07 R$ 13,34 R$ 170,75 0,05 %

2.1.5 EMOP 03.009.0004-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS 

DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE 

CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DA TERRA

M3 5,93 R$ 98,72 R$ 118,96 R$ 704,84 0,20 %

2.1.6 EMOP 03.013.0001-1
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA 

MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
M3 13,16 R$ 46,07 R$ 55,51 R$ 730,29 0,21 %

2.2 DEMOLIÇÕES R$ 2.750,99 0,80 %

2.2.1 EMOP 05.001.0050-0
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O 

CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA
M2 25,83 R$ 44,53 R$ 53,66 R$ 1.386,04 0,40 %

2.2.2 EMOP 05.001.0005-0
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA 

ARGAMASSADA,INCLUSIVEEMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 1,22 R$ 174,05 R$ 209,73 R$ 256,24 0,07 %

2.2.3 SINAPI 5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 

DIURNO. AF_07/2016
CHP 1,20 R$ 42,42 R$ 51,12 R$ 61,24 0,02 %

2.2.4 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 8,86 R$ 64,23 R$ 77,40 R$ 686,13 0,20 %

2.2.5 EMOP 05.001.0015-0
DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M2 14,00 R$ 21,42 R$ 25,81 R$ 361,34 0,10 %

2.3 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTES R$ 3.391,56 0,99 %

2.3.1 EMOP 04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE 

UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA 

E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS 

DE 50T POR DIA DE 8H

T 108,15 R$ 14,74 R$ 17,76 R$ 1.920,73 0,56 %

2.3.2 EMOP 04.005.0120-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO 

AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 1.081,49 R$ 1,13 R$ 1,36 R$ 1.470,83 0,43 %

3 ESTRUTURAS R$ 95.317,37 27,69 %

3.1 FUNDAÇÕES - CONCRETO - SAPATAS R$ 12.495,20 3,63 %

3.1.1 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,64 R$ 941,52 R$ 1.134,53 R$ 726,10 0,21 %

3.1.2 EMOP 11.013.0135-0

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-

DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

M3 3,84 R$ 2.543,46 R$ 3.064,87 R$ 11.769,10 3,42 %

3.2.01 FUNDAÇÕES - CONCRETO - ESTACAS R$ 1.104,32

3.2.01.1 EMOP 11.013.0135-0

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-

DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

M3 0,36 R$ 2.543,46 R$ 3.064,87 R$ 1.104,32

3.2 FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 8.248,68 2,40 %

3.2.1 EMOP 16.026.0010-0

IMPERMEABILIZANTE DA SUPERFICIE DE CONCRETO EM PRESENCA OU NAO DE UMIDADE 

OU DE LENCOL FREATICO,EMPREGANDO SISTEMA PROGRESSIVO DE CRISTALIZACAO 

COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS QUEPENETRAM PROFUNDAMENTE NO CONCRETO 

POR PROCESSO CATALITICO,GERANDO CRISTAIS INSOLUVEIS DE FIBRAS DENTRITICAS NOS 

POROS ECAPILARIDADES

M2 62,25 R$ 105,93 R$ 127,65 R$ 7.946,21 2,31 %

3.2.2 EMOP 05.058.0020-0

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA 

IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E 

TRANSPASSE

M2 130,94 R$ 1,92 R$ 2,31 R$ 302,47 0,09 %

3.3 SUPERESTRUTURA - PILARES R$ 12.428,81 3,61 %

3.3.1 EMOP 11.013.0135-0

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-

DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

M3 4,06 R$ 2.543,46 R$ 3.064,87 R$ 12.428,81 3,61 %

3.4 SUPERESTRUTURA - VIGAS BALDRAME E CITAMENTO LAJE R$ 18.630,58 5,41 %

3.4.1 EMOP 11.013.0135-0

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-

DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

M3 6,08 R$ 2.543,46 R$ 3.064,87 R$ 18.630,58 5,41 %

3.5 SUPERESTRUTURA - VIGAS COROAMENTO PLATIBANDA R$ 4.299,63 1,25 %

3.5.1 EMOP 11.013.0135-0

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-

DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

M3 1,40 R$ 2.543,46 R$ 3.064,87 R$ 4.299,63 1,25 %

3.6 SUPERESTRUTURA - LAJES R$ 20.224,62 5,87 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DO CARMO RJ

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF) ASA BRANCA - CARMO/RJ

20,50%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: EMOP-RJ - 03/2026 / SINAPI-RJ - 03/2026 
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Bancos: EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro ; SINAPI - 03/2026 - Rio de Janeiro BDI: 
Padrão - 20,50%

Material - 11,10%

Orçamento Sintético
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3.6.1 EMOP 11.013.0135-0

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-

DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

M3 5,94 R$ 2.543,46 R$ 3.064,87 R$ 18.190,62 5,28 %

3.6.2 EMOP 11.050.0002-0

ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,PARA QUALQUER 

DENSIDADE DE TUBO,PAGO PELO COMPRIMENTO NECESSARIO,NO MESMO TEMPO,DESDE 

A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA 

DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA

MXMES 225,00 R$ 7,50 R$ 9,04 R$ 2.034,00 0,59 %

3.7 SUPERESTRUTURA - VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 665,01 0,19 %

3.7.1 EMOP 11.013.0003-1
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA 

POR 10 VEZES
M3 0,23 R$ 2.373,64 R$ 2.860,24 R$ 665,01 0,19 %

3.8 SUPERESTRUTURA - ESCADAS R$ 3.346,73 0,97 %

3.8.1 EMOP 11.013.0135-0

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-

DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

M3 1,09 R$ 2.543,46 R$ 3.064,87 R$ 3.346,73 0,97 %

3.9 SUPERESTRUTURA -  RAMPAS R$ 7.599,35 2,21 %

3.9.1 EMOP 11.013.0135-0

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-

DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

M3 2,48 R$ 2.543,46 R$ 3.064,87 R$ 7.599,35 2,21 %

3.10 SUPERESTRUTURA -  ENCHIMENTO DE BLOCOS R$ 6.274,44 1,82 %

3.10.1 EMOP 11.013.0135-0

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-

DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

M3 2,05 R$ 2.543,46 R$ 3.064,87 R$ 6.274,44 1,82 %

4 VEDAÇÃO VERTICAL R$ 17.630,43 5,12 %

4.1 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 17.630,43 5,12 %

4.1.1 EMOP 12.005.0030-0

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE 

CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2 71,15 R$ 93,37 R$ 112,51 R$ 8.005,59 2,33 %

4.1.2 EMOP 12.003.0115-0

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% 

DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO 

TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE 

ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2 124,53 R$ 58,59 R$ 70,60 R$ 8.791,82 2,55 %

4.1.3 SINAPI 93203
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO 

EXPANSIVA. AF_03/2024
M 47,25 R$ 14,63 R$ 17,63 R$ 833,02 0,24 %

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 26.945,87 7,83 %

5.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ALIMENTAÇÃO R$ 1.460,72 0,42 %

5.1.1 SINAPI 102623
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA 

DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 R$ 891,88 R$ 1.074,72 R$ 1.074,72 0,31 %

5.1.2 EMOP-I 02615 TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 050MM UN 2,00 R$ 57,58 R$ 69,38 R$ 138,76 0,04 %

5.1.3 SINAPI 89803

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 R$ 19,73 R$ 23,77 R$ 95,08 0,03 %

5.1.4 SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 1,00 R$ 18,81 R$ 22,67 R$ 22,67 0,01 %

5.1.5 SINAPI 89595
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$ 16,42 R$ 19,79 R$ 19,79 0,01 %

5.1.6 SINAPI 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$ 91,04 R$ 109,70 R$ 109,70 0,03 %

5.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EQUIPAMENTOS R$ 3.099,88 0,90 %

5.2.1 EMOP 15.004.0133-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UMA BACIA SANITARIA E CAIXA ACOPLADA 

(EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJ.DE DOIS OU MAIS 

VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DETUBO PVC 25MM,COM 

CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DEESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 

100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCL.TUBO 

DE VENTILACAO

UN 1,00 R$ 348,99 R$ 420,53 R$ 420,53 0,12 %

5.2.2 SINAPI 86931
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 R$ 572,72 R$ 690,13 R$ 690,13 0,20 %

5.2.3 EMOP 15.004.0063-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 

25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN 1,00 R$ 243,62 R$ 293,56 R$ 293,56 0,09 %

5.2.4 SINAPI 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL 

CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 R$ 961,37 R$ 1.158,45 R$ 1.158,45 0,34 %

5.2.5 EMOP 15.004.0059-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E 

CONEXOES

UN 1,00 R$ 204,80 R$ 246,78 R$ 246,78 0,07 %

5.2.6 EMOP 18.007.0051-0

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 

CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E 

PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 1,00 R$ 31,19 R$ 37,58 R$ 37,58 0,01 %

5.2.7 SINAPI 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 R$ 92,71 R$ 111,72 R$ 111,72 0,03 %

5.2.8 EMOP-I 03944 ASSENTO PLASTICO, PARA BACIA SANITARIA,PADRAO POPULAR UN 1,00 R$ 22,45 R$ 27,05 R$ 27,05 0,01 %

5.2.9 EMOP 18.005.0013-0 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO UN 1,00 R$ 47,36 R$ 57,07 R$ 57,07 0,02 %

5.2.10 EMOP 18.005.0012-0 PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 R$ 47,31 R$ 57,01 R$ 57,01 0,02 %

5.3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO - CAIXAS R$ 5.047,07 1,47 %

5.3.1 EMOP 15.002.0200-0

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,CONSTANDO DE 4 ANEIS SUPERPOSTOS DE 50MM DE ESPESSURA,600MM DE 

DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA ESAIDA) DE 300MM C/FUNDO OU 

CIRCULO DE FUNDO +1 DE 300MM,1 DE150MM E 1 DE 75MM DE ALTURA,PERFAZENDO 

825MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E 

ESCAVACAO.FORN.COLOC.

UN 3,00 R$ 415,25 R$ 500,38 R$ 1.501,14 0,44 %
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LOCAL: Rua Carolina França, nº 25, Bairro Bom Pastor -  Município de Carmo/RJ FORMA DE EXECUÇÃO: 

Bancos: EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro ; SINAPI - 03/2026 - Rio de Janeiro BDI: 
Padrão - 20,50%

Material - 11,10%

Orçamento Sintético

5.3.2 EMOP-I 13681
TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULARARTICULADO, DN600MM, CLASSE 

D400CONFORME ABNT NBR 10160
UN 3,00 R$ 501,40 R$ 604,19 R$ 1.812,57 0,53 %

5.3.3 SINAPI 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
UN 1,00 R$ 218,51 R$ 263,30 R$ 263,30 0,08 %

5.3.4 SINAPI 99258
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
UN 2,00 R$ 295,01 R$ 355,49 R$ 710,98 0,21 %

5.3.5 EMOP 06.015.0060-0
GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTERNAS DE 

0,40X0,90M (GRELHA) E 1,10X0,54M (CAIXILHO).FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 R$ 629,94 R$ 759,08 R$ 759,08 0,22 %

5.4 INSTALAÇÕES DE ESGOTO - ACESSÓRIOS R$ 6.674,00 1,94 %

5.4.1 SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 R$ 97,51 R$ 117,50 R$ 117,50 0,03 %

5.4.2 SINAPI 106004

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 

M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M. 

AF_05/2025

M 7,90 R$ 210,31 R$ 253,42 R$ 2.002,02 0,58 %

5.4.3 EMOP 06.015.0060-0
GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTERNAS DE 

0,40X0,90M (GRELHA) E 1,10X0,54M (CAIXILHO).FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 6,00 R$ 629,94 R$ 759,08 R$ 4.554,48 1,32 %

5.5 INSTALAÇÕES DE ESGOTO - PVC - TUBOS R$ 8.758,42 2,54 %

5.5.1 SINAPI 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,00 R$ 50,11 R$ 60,38 R$ 60,38 0,02 %

5.5.2 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 24,60 R$ 48,76 R$ 58,76 R$ 1.445,50 0,42 %

5.5.3 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 25,45 R$ 59,95 R$ 72,24 R$ 1.838,51 0,53 %

5.5.4 SINAPI 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 53,70 R$ 83,67 R$ 100,82 R$ 5.414,03 1,57 %

5.6 INSTALAÇÕES DE ESGOTO - PVC - TUBOS R$ 1.905,78 0,55 %

5.6.1 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 30,00 R$ 36,49 R$ 43,97 R$ 1.319,10 0,38 %

5.6.2 SINAPI 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 6,00 R$ 51,08 R$ 61,55 R$ 369,30 0,11 %

5.6.3 EMOP 15.003.0177-0
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 3".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 6,00 R$ 30,07 R$ 36,23 R$ 217,38 0,06 %

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 11.506,42 3,34 %

6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -TOMADAS E ILUMINAÇÃO R$ 2.911,96 0,85 %

6.1.1 EMOP 15.019.0050-0
TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 

4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.
UN 8,00 R$ 10,12 R$ 12,19 R$ 97,52 0,03 %

6.1.2 EMOP 15.019.0052-0
TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 

4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 8,00 R$ 13,44 R$ 16,20 R$ 129,60 0,04 %

6.1.3 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 R$ 36,49 R$ 43,97 R$ 175,88 0,05 %

6.1.4 SINAPI 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 R$ 97,86 R$ 117,92 R$ 117,92 0,03 %

6.1.5 SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 R$ 71,27 R$ 85,88 R$ 171,76 0,05 %

6.1.6 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 R$ 44,61 R$ 53,76 R$ 53,76 0,02 %

6.1.7 EMOP-I 05512
ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, USO INTERNO E EXTERNO, EXCLUSIVE LAMPADA, COM 

BASEPARA FIXACAO
UN 10,00 R$ 50,89 R$ 61,32 R$ 613,20 0,18 %

6.1.8 EMOP-I 11729 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, ALTA PRESSAO,BASE E-40, BULBO TUBULAR, DE 100W UN 10,00 R$ 22,41 R$ 27,00 R$ 270,00 0,08 %

6.1.9 EMOP 18.027.0476-0

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU 

PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 8,00 R$ 127,06 R$ 153,11 R$ 1.224,88 0,36 %

6.1.10 EMOP 18.027.0098-0
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E 

AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 R$ 47,67 R$ 57,44 R$ 57,44 0,02 %

6.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO R$ 6.863,74 1,99 %

6.2.1 EMOP 15.036.0080-0
ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVECONEXOES E 

EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 50,00 R$ 6,93 R$ 8,35 R$ 417,50 0,12 %

6.2.2 EMOP 15.036.0079-0
ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E 

EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 250,00 R$ 5,82 R$ 7,01 R$ 1.752,50 0,51 %

6.2.3 EMOP 15.018.0120-0
CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 35,00 R$ 11,20 R$ 13,50 R$ 472,50 0,14 %

6.2.4 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 8,00 R$ 24,92 R$ 30,03 R$ 240,24 0,07 %

6.2.5 EMOP 15.008.0020-0

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 350,00 R$ 4,70 R$ 5,66 R$ 1.981,00 0,58 %

6.2.6 EMOP 15.008.0025-0

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 250,00 R$ 6,64 R$ 8,00 R$ 2.000,00 0,58 %

6.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTORES E DISPOSITIVOS R$ 1.730,72 0,50 %

6.3.1 EMOP 15.007.0526-0

DISJUNTOR,INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 

AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 

NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 R$ 144,35 R$ 173,94 R$ 173,94 0,05 %

6.3.2 EMOP 15.007.0601-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 R$ 56,25 R$ 67,78 R$ 67,78 0,02 %

6.3.3 EMOP 15.007.0570-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 R$ 13,61 R$ 16,40 R$ 16,40 0,00 %

6.3.4 EMOP 15.007.0570-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 3,00 R$ 13,61 R$ 16,40 R$ 49,20 0,01 %

6.3.5 EMOP 15.007.0575-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 7,00 R$ 34,80 R$ 41,93 R$ 293,51 0,09 %

6.3.6 EMOP 15.007.0575-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 R$ 34,80 R$ 41,93 R$ 41,93 0,01 %

6.3.7 EMOP 15.007.0425-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 

UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E 

TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA 

CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 R$ 697,53 R$ 840,52 R$ 840,52 0,24 %
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DO CARMO RJ

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF) ASA BRANCA - CARMO/RJ

20,50%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: EMOP-RJ - 03/2026 / SINAPI-RJ - 03/2026 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

DATA: Maio de 2026

LOCAL: Rua Carolina França, nº 25, Bairro Bom Pastor -  Município de Carmo/RJ FORMA DE EXECUÇÃO: 

Bancos: EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro ; SINAPI - 03/2026 - Rio de Janeiro BDI: 
Padrão - 20,50%

Material - 11,10%

Orçamento Sintético

6.3.8 EMOP 15.007.0646-0

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 

275V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 

45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00 R$ 51,34 R$ 61,86 R$ 247,44 0,07 %

7 REVESTIMENTOS E FORROS R$ 57.230,72 16,62 %

7.1 REVESTIMENTOS - EMBOÇOS R$ 16.757,33 4,87 %

7.1.1 EMOP 13.001.0010-1
CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA
M2 451,99 R$ 7,85 R$ 9,46 R$ 4.275,85 1,24 %

7.1.2 EMOP 13.003.0001-0

REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU EMBOCO PAULISTA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NOTRACO 1:4:4:4, ESPESSURA 

DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, 

EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 377,67 R$ 36,82 R$ 44,37 R$ 16.757,33 4,87 %

7.2 REVESTIMENTOS -  PEITORIS R$ 457,38 0,13 %

7.2.1 EMOP 13.348.0050-0

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 

18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E 

AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M 3,20 R$ 118,61 R$ 142,93 R$ 457,38 0,13 %

7.3 REVESTIMENTOS - PISOS R$ 31.251,32 9,08 %

7.3.1 EMOP 11.013.0009-0

CAMADA IMPERMEABILIZADORA EM CONCRETO ARMADO,ESPESSURA DE 

5CM,ARMADURA CRUZADA COM BARRAS DE ACO CA-25 DE 3/16",ESPACADAS DE 

30CM,JUNTAS DE SARRAFO DE MADEIRA ESPACADAS DE 3,00M,SENDO O CONCRETO 

DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA ACOMPRESSAO DE 10MPA

M2 62,35 R$ 53,46 R$ 64,42 R$ 4.016,59 1,17 %

7.3.2 EMOP 13.301.0130-1
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM
M2 76,35 R$ 49,08 R$ 59,14 R$ 4.515,34 1,31 %

7.3.3 EMOP 13.330.0052-0

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM 

TORNO DE (45X45)CM,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,CONFORME ABNT NBR 

16928,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE 

CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E 

CORANTE

M2 14,00 R$ 106,68 R$ 128,55 R$ 1.799,70 0,52 %

7.3.4 EMOP 13.330.0100-0
RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME 

ITEM 13.025.0016
M 14,20 R$ 44,39 R$ 53,49 R$ 759,56 0,22 %

7.3.5 EMOP 13.375.0015-0

CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE CONCRETO SIMPLES,COM 10CM DE 

ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM IMPERMEABILIZANTE DE PEGANORMAL ADICIONADO A 

AGUA DA MISTURA DO CONCRETO NA DOSAGEM1:12

M2 25,45 R$ 54,73 R$ 65,95 R$ 1.678,43 0,49 %

7.3.6 EMOP 05.004.0010-0 LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA M2 25,45 R$ 9,78 R$ 11,78 R$ 299,80 0,09 %

7.3.7 SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_02/2026_PE

M2 89,30 R$ 109,32 R$ 131,73 R$ 11.763,49 3,42 %

7.3.8 SINAPI 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE M 94,43 R$ 56,41 R$ 67,97 R$ 6.418,41 1,86 %

7.4 REVESTIMENTOS - PAREDES R$ 2.390,08 0,69 %

7.4.1 SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 23,40 R$ 84,76 R$ 102,14 R$ 2.390,08 0,69 %

7.5 REVESTIMENTOS - TETOS R$ 4.236,68 1,23 %

7.5.1 EMOP 13.009.0050-0

REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E TETOS,COM PASTA DE GESSO,COM ESPESSURA DE 

1CM,INCLUSIVE LIMPEZA,FORNECIMENTO DE TODOSOS MATERIAIS E 

COLA,APLICACAO,REGULARIZACAO E LIXAMENTO

M2 62,35 R$ 56,39 R$ 67,95 R$ 4.236,68 1,23 %

8 COBERTURA R$ 18.761,95 5,45 %

8.1 COBERTURA R$ 18.761,95 5,45 %

8.1.1 EMOP 16.001.0060-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 

3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO PELA 

AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 63,51 R$ 41,11 R$ 49,54 R$ 3.146,29 0,91 %

8.1.2 EMOP 16.005.0006-0

COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM ESPESSURAAPROXIMADA DE 

0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM 

PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 63,51 R$ 65,42 R$ 78,83 R$ 5.006,49 1,45 %

8.1.3 SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 23,40 R$ 40,99 R$ 49,39 R$ 1.155,73 0,34 %

8.1.4 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 23,40 R$ 64,52 R$ 77,75 R$ 1.819,35 0,53 %

8.1.5 EMOP 05.001.0043-0
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA REAL DE 

COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO
M2 128,65 R$ 23,01 R$ 27,73 R$ 3.567,46 1,04 %

8.1.6 EMOP 16.003.0020-0
FIXACAO DE TELHAS CERAMICAS,TIPO COLONIAL (EXCLUSIVE ESTAS)COM ARAME DE 

COBRE Nº16.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 128,65 R$ 26,23 R$ 31,61 R$ 4.066,63 1,18 %

9 ESQUADRIAS R$ 30.924,38 8,98 %

9.1 ESQUADRIAS - JANELAS R$ 10.217,06 2,97 %

9.1.1 EMOP 14.003.0230-0
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LAMBRI 

HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 1,47 R$ 1.363,05 R$ 1.642,48 R$ 2.414,45 0,70 %

9.1.2 EMOP 14.007.0266-0

FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE 

FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE EMBUTIR P/MONTANTES 

ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO,ACABAMENTO CROMADO 

OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM 

METAL COM ACABAMENTO CROMADO

UN 1,00 R$ 50,45 R$ 60,79 R$ 60,79 0,02 %

9.1.3 EMOP 14.008.0020-0

PORTA DE MADEIRA,EM COMPENSADO,COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA,COM MEDIDAS 

APROXIMADAS DE (80X210X3,5)CM,MARCO DE (7X3)CM,PORTA E MARCO REVESTIDOS DE 

CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE 

ESPESSURA,CONFORME ABNT NBR 15930,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 2,00 R$ 1.301,94 R$ 1.568,84 R$ 3.137,68 0,91 %

9.1.4 EMOP 14.007.0016-0

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA 

PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.SEM COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS 

ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-

MACANETA TIPO BOLA EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO EM METAL 

C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO E 

BOLAS

UN 2,00 R$ 155,16 R$ 186,97 R$ 373,94 0,11 %

9.1.5 EMOP 14.003.0210-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM 2 FOLHAS, TENDO 1 

CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA  EM 2 VAZIOSPARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 

25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,52 R$ 1.393,07 R$ 1.678,65 R$ 4.230,20 1,23 %

9.2 ESQUADRIAS - JANELAS R$ 2.878,61 0,84 %
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Item Banco Código Descrição Unid. Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DO CARMO RJ

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF) ASA BRANCA - CARMO/RJ

20,50%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: EMOP-RJ - 03/2026 / SINAPI-RJ - 03/2026 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

DATA: Maio de 2026

LOCAL: Rua Carolina França, nº 25, Bairro Bom Pastor -  Município de Carmo/RJ FORMA DE EXECUÇÃO: 

Bancos: EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro ; SINAPI - 03/2026 - Rio de Janeiro BDI: 
Padrão - 20,50%

Material - 11,10%

Orçamento Sintético

9.2.1 EMOP 14.003.0029-0
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,COM DUAS FOLHAS 

FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE28.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 2,86 R$ 686,37 R$ 827,08 R$ 2.365,45 0,69 %

9.2.2 EMOP 14.003.0149-0

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO MAXIM-AR, COM 1 PAINEL 

DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DECOMANDO,EM PERFIS SERIE 

28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 0,36 R$ 1.182,94 R$ 1.425,44 R$ 513,16 0,15 %

9.3 ESQUADRIAS - GRADES E PORTÕES R$ 17.828,71 5,18 %

9.3.1 EMOP 14.002.0097-0

PORTAO DE FERRO,MEDINDO (4,00X3,30)M,CONSTRUIDOS EM TUBOS DEFERRO 

GALVANIZADO COM COSTURA DE 2.1/2",ESPACADOS A CADA 13CM (ESPACO LIVRE),2 

FOLHAS CONTENDO 2 DIAGONAIS DE BARRA CHATA DE 2"X1/4",TERMINADOS NA PARTE 

SUPERIOR E INFERIOR POR BARRA CHATA DE 3"X1/4",EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 12,62 R$ 853,62 R$ 1.028,61 R$ 12.983,63 3,77 %

9.3.2 EMOP 14.007.0266-0

FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE 

FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE EMBUTIR P/MONTANTES 

ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO,ACABAMENTO CROMADO 

OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM 

METAL COM ACABAMENTO CROMADO

UN 2,00 R$ 50,45 R$ 60,79 R$ 121,58 0,04 %

9.3.3 EMOP 14.002.0199-0

GRADIL ELETROFUNDIDO TIPO ORSOMETAL,NA MALHA 65X132MM E BARRA PORTANTE 

25X2MM,FIO 5,MONTANTES 2120X76X8MM,PARAFUSOS,PINTURA ELETROSTATICA NAS 

CORES VERDE OU CINZA,INCLUSIVE MONTAGEM

M2 8,90 R$ 440,44 R$ 530,73 R$ 4.723,50 1,37 %

10 ACABAMENTOS R$ 36.285,76 10,54 %

10.1  PINTURA R$ 19.230,89 5,59 %

10.1.1 EMOP 17.018.0015-0 PINTURA COM SELADOR ACRILICO,EM UMA DEMAO,SOBRE EMBOCO EXISTENTE M2 377,67 R$ 11,88 R$ 14,32 R$ 5.408,27 1,57 %

10.1.2 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 377,67 R$ 13,56 R$ 16,34 R$ 6.171,17 1,79 %

10.1.3 EMOP 17.017.0320-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOALQUIDICO,ALTO 

BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVONA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2 12,62 R$ 23,54 R$ 28,37 R$ 358,10 0,10 %

10.1.4 EMOP 17.018.0044-0

REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME ABNT NBR 

15079,PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO ENA COR EXISTENTE,INCLUSIVE 

LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXAFINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA 

DE ACABAMENTO

M2 531,59 R$ 11,39 R$ 13,72 R$ 7.293,35 2,12 %

10.2 FERRAGENS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 16.164,84 4,70 %

10.2.1 EMOP 14.002.0215-0

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4",BARRA 

SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COMALTURA DE 70CM,FIXADO NA 

PAREDE POR CHUMBADORES,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA 

ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 39,60 R$ 269,01 R$ 324,16 R$ 12.836,74 3,73 %

10.2.2 EMOP 05.055.0010-0
LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 20CM DE ALTURA,ESPESSURA DE 

2CM,COM PINOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 12,00 R$ 118,30 R$ 142,55 R$ 1.710,60 0,50 %

10.2.3 EMOP 05.050.0001-0
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE 

ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 R$ 995,53 R$ 1.199,61 R$ 1.199,61 0,35 %

10.2.4 EMOP 14.004.0100-0
ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
M2 1,00 R$ 346,80 R$ 417,89 R$ 417,89 0,12 %

10.3 PAISAGISMO R$ 890,03 0,26 %

10.3.1 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 M2 18,61 R$ 5,42 R$ 6,53 R$ 121,52 0,04 %

10.3.2 SINAPI 105521 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M2 18,61 R$ 4,41 R$ 5,31 R$ 98,82 0,03 %

10.3.3 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_07/2024
M2 18,61 R$ 22,87 R$ 27,56 R$ 512,89 0,15 %

10.3.4 SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 

AF_07/2024
UN 2,00 R$ 65,06 R$ 78,40 R$ 156,80 0,05 %

11 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA R$ 5.440,18 1,58 %

11.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA R$ 5.440,18 1,58 %

11.1.1 EMOP 08.020.0008-0

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR 

NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME 

ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

M2 25,50 R$ 107,72 R$ 129,80 R$ 3.309,90 0,96 %

11.1.2 EMOP 58.002.0155-1
MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MED. 

0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER
M 8,30 R$ 90,93 R$ 109,57 R$ 909,43 0,26 %

11.1.3 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

M2 12,45 R$ 81,38 R$ 98,06 R$ 1.220,85 0,35 %

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 6.033,53 1,75 %

12.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ABRIGO DO COMPRESSOR R$ 4.083,44 1,19 %

12.1.1 EMOP 12.003.0116-0

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% 

DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO 

TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE 

ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2 1,92 R$ 57,16 R$ 68,88 R$ 132,25 0,04 %

12.1.2 EMOP 13.001.0035-0

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E 

AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:3

M2 1,92 R$ 37,71 R$ 45,44 R$ 87,24 0,03 %

12.1.3 EMOP 13.008.0010-0

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E 

AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO 

EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO

M2 1,92 R$ 25,12 R$ 30,27 R$ 58,12 0,02 %

12.1.4 EMOP 17.018.0010-0

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,INCLUSIVE 

LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS 

NECESSARIOS

M2 1,92 R$ 26,09 R$ 31,44 R$ 60,36 0,02 %

12.1.5 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 1,92 R$ 13,56 R$ 16,34 R$ 31,37 0,01 %

12.1.6 EMOP 14.002.0097-0

PORTAO DE FERRO,MEDINDO (4,00X3,30)M,CONSTRUIDOS EM TUBOS DEFERRO 

GALVANIZADO COM COSTURA DE 2.1/2",ESPACADOS A CADA 13CM (ESPACO LIVRE),2 

FOLHAS CONTENDO 2 DIAGONAIS DE BARRA CHATA DE 2"X1/4",TERMINADOS NA PARTE 

SUPERIOR E INFERIOR POR BARRA CHATA DE 3"X1/4",EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,03 R$ 853,62 R$ 1.028,61 R$ 2.082,94 0,61 %

12.1.7 SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 2,03 R$ 34,92 R$ 42,08 R$ 85,21 0,02 %

12.1.8 EMOP 18.082.0020-0

BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E60CM DE 

LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 

REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 3,20 R$ 400,92 R$ 483,11 R$ 1.545,95 0,45 %
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DO CARMO RJ

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF) ASA BRANCA - CARMO/RJ

20,50%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: EMOP-RJ - 03/2026 / SINAPI-RJ - 03/2026 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

DATA: Maio de 2026

LOCAL: Rua Carolina França, nº 25, Bairro Bom Pastor -  Município de Carmo/RJ FORMA DE EXECUÇÃO: 

Bancos: EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro ; SINAPI - 03/2026 - Rio de Janeiro BDI: 
Padrão - 20,50%

Material - 11,10%

Orçamento Sintético

12.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ESCADA PARA ACESSO À CAIXA D'ÁGUA R$ 1.833,83 0,53 %

12.2.1 EMOP 14.002.0250-0

ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 

1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 

30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 2,60 R$ 585,33 R$ 705,32 R$ 1.833,83 0,53 %

12.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 116,26 0,03 %

12.3.1 SINAPI 99802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 M2 130,63 R$ 0,74 R$ 0,89 R$ 116,26 0,03 %

RESPONSÁVEL TÉCNICA

VANESSA DA CRUZ GOMES

ENGENHEIRA CIVIL - CREA: MG 225049/D

Total Geral R$ 344.271,92

Total sem BDI R$ 285.702,83

Total do BDI R$ 58.569,08


