



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, nº 91 - centro
CEP 28.640-000 - CARMO/RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: CARMO/RJ		FOLHA Nº: 1					
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO DO CARMO		DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2022					
BASE: EMOP / 01/2022		FORMA DE EXECUÇÃO: DIRETA					
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES		20%					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MÊS	12.00	R\$ 5.804,48	R\$ 6.965,36	R\$ 83.584,51
1.2	05.105.0174-A	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - 03 SERVENTES	MÊS	36.00	R\$ 2.523,84	R\$ 3.028,61	R\$ 109.029,89
1.3	05.105.0108-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - 03 PEDREIROS	MÊS	36.00	R\$ 3.486,56	R\$ 4.183,67	R\$ 150.619,39
		SUBTOTAL					R\$ 343.233,79
2.0		PINTURA					
2.1	00200	CAL HIDRATADA	KG	2.400,00	R\$ 0,66	R\$ 0,79	R\$ 1.900,80
		SUBTOTAL					R\$ 1.900,80
TOTAL GERAL DA OBRA						R\$	345.134,59

Patricia Dias F. Barbosa

Engenheira Civil
CREA 2014103621

CREA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
Rua Princesa Izabel, n° 91 - centro
CEP: 28.640-000 - CARMO/RJ

MEMORIA DE CALCULO

MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO DO CARMO

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARREGADO DE TURMA
1.1	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	
			MÊS
			ENCARREGADO DE TURMA
			MESES
			01 ENCARREGADO
			12,00
			TOTAL
			12,00
1.2	05.105.0114-A	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - 03 SERVENTES	
			MÊS
			ENCARREGADO DE TURMA
			MESES
			03 SERVENTES
			36,00
			TOTAL
			36,00
1.3	05.105.0108-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - 03 PEDREIROS	

Patricia Dias F. Barbosa
Engenheira Civil
CREA - 708410362

QUANTIDADE	MESES
03 PEDREIROS	36,00
TOTAL	36,00

MÉS

2.0

2.1

00209

CAL HIDRATADA

PINTURA

SACO 15 KG	MÉS	TOTAL KG
200.00	12.00	2400.00
TOTAL		2.400,00

KG

Observação Paredes Internas

PINTURA DE SEPULTURAS MEIO FIOS E OUTROS

Patricia Dias F Barbosa

Engenheira Civil

CREA: 201403829



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

COMPOSIÇÃO DO BDI

MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO DO CARMO

BDI CONFORME ACORDÃO 2622/ 2013 TCU

Composição do BDI sugerida	Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição adotada	BDI Proposto:
Administração Central (AC)	até 4,53%	3,00%	$BDI = \frac{[(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)] \times [1 + L]}{[1 - (I + CPRB)]}$
Lucro (L)	até 8,43%	6,00%	
Despesas Financeiras (DF)	até 1,21%	1,21%	
Seguros (S)	até 0,74%	0,75%	
Garantias (G)	0	0,00%	
Riscos (R)	até 0,97%	0,97%	
Tributos (I)	até 4,55%	4,55%	Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 3.25/2007 do TCU.
CPRB	até 2%	2,00%	

Data: 25/02/2022



Patricia Dias F. Barbosa
 Engenheira Civil
 OAB/SP 14703677

Patricia Dias Fernandes Barbosa